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Esclarecimento |

12 Pergunta: Para darmos continuidade no processo, solicitamos o0 seguinte
esclarecimento: 2.1. O fornecimento e instalacao deverao ser realizados em até 30
(trinta) dias corridos ap0s a assinatura do contrato. Considerando o prazo de
fabricacéo, transporte e instalagdo dos Grupos Geradores, informamos que prazo
de 30 dias para entrega, sdo inviaveis de serem atendidos de acordo com as
condicdes do mercado. Visando a ampliacdo da disputa, para que possamos
participar deste processo, solicitamos o aumento deste prazo para 60 dias.

Resposta: Em vista da argumentagdo da empresa e visando dar maior amplitude na

disputa, acataremos a solicitagcéo, alterando para 60 dias o prazo de entrega e instalagéo.

Maria de Fatima Marchi Brotto
Pregoeira
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